



التاريخ:

الرقم:

قرار إحالة قطعي

رقم 55 / 2020

صادر عن لجنة العطاءات المركزية

مناقصة EQA-GSD/IMLES/2019/129

تحديث وتطوير استراتيجية التنوع الحيوي واعداد التقرير الوطني السادس / سلطة جودة البيئة

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الثلاثاء الموافق 2020/08/18 للبت في إحالة المناقصة أعلاه، حيث كانت اللجنة مكونة من التالية أسماؤهم:

	رئيس لجنة العطاءات المركزية	ناصر الخطيب
	مندوب وزارة المالية	فؤاد ابو الرب
	مندوب الامانة العامة لمجلس الوزراء	بسام دويكات
	مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس	مها القاضي
	مندوب وزارة الاقتصاد الوطني	فادي مصلح
	مندوب وزارة الأشغال العامة والإسكان	جمال قادوس
	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	فادي مرجانه
	سليم هو من لسته	احمد بدران

بعد اطلاع لجنة العطاءات المركزية على التقرير الفني المقدم من قبل لجنة التقييم،
قررت لجنة العطاءات المركزية الاخذ بتوصيات لجنة التقييم وإحالة المناقصة كما يلي:



EQA-GSD/IMLES/2019/129

Revision and updating of the Palestine National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAPP) and Preparation of the Sixth National Report on Biological Diversity

Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability, Bethlehem University (PIBS)

Item Unit		Unit cost Euro	Total Euro
6th National report			
1.Complete and deliver inception report including work plan to EQA for the 6NR	20 days	300	6000
2.Perform and deliver detailed desktop study to support the production of the 6NR	35 days	300	10500
3.Building the 6NR for Palestine to be submitted to the CBD	125 days	300	37500
Total for 6th national report	180 days	300	54000

مصادقة وزير المالية

ناصر الخطيب
رئيس لجنة العطاءات المركزية

يسام دويكات / الامانة العامة لمجلس الوزراء
عضو

جمال فادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان
عضو

فادي مصلح / وزارة الاقتصاد
عضو

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية
مها القاضي / مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة

رقم قرار الإحالة: 2020/55

رقم المناقصة: (EQA_GSD/IMELS/2019/129)

The National biodiversity strategy (NBSAPP)			
1. Perform and deliver inception for the preparation of NBSAP	25 days	300	7500
2. Stocktaking and assessment of outcomes and recommendations from past and current related literature	40 days	300	12000
	7.8 days	571	4500
3. develop the national biodiversity strategy : principles, priorities and targets of the strategy	60 days	300	18000
4. develop EQA in-house capacity in GIS and remote sensing and GIS support	40 days	450	18000
5. development of the national strategy action plan	65 days	300	19500
	8.4 days	571	4800
6. development of implementation plan for NBSAP	20 days	300	6000
7. build the institutional, legal , monitoring, reporting and exchange national system	20 days	300	6000
	9 days	571	5150
8. finalize the revised / updated NBSAPP final drafts, distributed, reviewed and approved	25 days	300	7500

مصادقة وزير المالية

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

يسام دويكاتا / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

عضو

صفحة 2 من 3

جمال طابون / وزارة الأشغال العامة والإسكان

عضو فادي مرجانه/ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فادي مصلح / وزارة الاقتصاد

مها القاضي / مؤسسة المواصفات والمقاييس

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية

State Of Palestine
Ministry Of Finance
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة

رقم قرار الإحالة: 2020/55

رقم المناقصة: (EQA_GSD/IMELS/ 2019/129)

Subtotal NBSAPP			108950
General expenses	20 months	750	15000
Total			177950
over head			17795
Grand Total include VAT			195745

مصادقة وزير المالية

رئيس لجنة العطاءات المركزية

ناصر الخطيب

يسام دويكات / الامانة العامة لمجلس الوزراء

عضو
م. م. م. م.

صفحة 3 من 3

جمال طروس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

عضو فادي مرجانه / وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فادي مصلح / وزارة الاقتصاد

مها القاضي / مؤسسة المواصفات والمقاييس

مذك

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية