



رقم المناقصة: MOA-GSD/WBTF/2019/118

مناقصة رقم (MOA-GSD/WBTF/2019/118) شراء وتوريد لوازم بناء وتأهيل البيوت البلاستيكية ضمن مشروع محاربة الفقر لصالح وزارة الزراعة

رقم المناقصة	MOA-GSD/WBTF/2019/118
اسم الشركة	شركة الجندي للتوريدات الزراعية
سبب الاحالة	الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا

الرقم	البيان	الوحدة	العدد	سعر الوحدة / دولار	الاجمالي / دولار
1	توريد وتركيب قواعد أرضية جولفان قطر 2" سماكة 2 ملم طول 0.85 م مع تجهيز حفرة بأبعاد (50 سم * 50 سم * 35 سم) مهما كانت طبيعة الأرض وتعبئتها باطون نوع B300	عدد	60	10	600
2	توريد وتركيب أعمدة جولفان قطر 2، طول=2.5م ، سماكة 2 ملم	عدد	60	10	600
3	توريد وتركيب اقواس الوجوه، فتحة=7.35م ، مكون من مواسير 1.5" سماكة 2 ملم مع جميع توابعه مثل خشب 4*8 على طول القوس	عدد	8	55	440
4	توريد وتركيب الاقواس الداخلية ، فتحة 7.35م ، مكون من مواسير 1.5" سماكة 2 ملم مع جميع توابعه	عدد	40	50	2000
5	توريد وتركيب مواسير سقف 1" ، طول=3.07م، سماكة 2 ملم	عدد	44	5.5	242
6	توريد وتركيب اعمده 1" المائله ، الطول 3.5م	عدد	10	7.5	75
7	توريد وتركيب ماسوره 1" لدعم السقف ، الطول 3م	عدد	8	7	56
8	توريد وتركيب عمود وسط 1.5" ، طول 3م	عدد	8	9	72
9	توريد وتركيب مواسير 2" سماكة 2 ملم طول 7.5م (ادليه)	عدد	8	25	200
10	توريد وتركيب تقوية بندورة طول 3.5م (1.25")	عدد	16	7	112
11	توريد وتركيب مزاريب من الحديد المجلفن طول 3.04م سماكة 1.5ملم مع خشب مزاريب 3م بسمك 3.5 سم بين كل جمالونين.	عدد	33	26	858
12	توريد وتركيب حمالات مزاريب وفيتا على الاعمده	عدد	60	2	120
13	توريد وتركيب محاقين	عدد	3	5	15
14	توريد وتركيب مرابط وبراعي	عدد	1	10	10

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط
ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد
عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام
من 2019.10.28 إلى 2019.10.28

عضو
عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة الموصفات والمقاييس



رقم المناقصة: MOA-GSD/WBTF/2019/118

189	9	21	عدد	توريد وتركيب منويولات من الجولفان قطر 4/3 طول 6 م على أن تكون متداخلة ذكر بأنثى وليس باللحام مع ايدي 0.5 سماكة 1.5 ملم والوصلة بين المنويولة واليد بواسطة فصالية وماسورة أطول 10 سم من البيت البلاستيكي.
20	0.2	100	عدد	توريد وتركيب كلبسات للمنويولات
308	14	22	عدد	توريد و تركيب فيتا جنب علوي حديد مجلفن 80/40 مع خشب سماكة 1.5 ملم وطول 3م وخشب معقم طول 3م
288	36	8	عدد	توريد و تركيب فيتا سفلي 80/40 مع خشب سماكة 1.5 ملم على الوجوه الامامية والخلفيه مع خشب معقم
308	14	22	عدد	فيتا سفلي 80/40 مع خشب سماكة 1.5 ملم على الجوانب طول 3 م
50	50	1	عدد	توريد و تركيب باب سحاب (2*1م) مع مجرى يركب عليه يكون فيه الأطار عباره عن بروز خارجي من البروفيل المعدني يتوسطه قاطع من البروفيل
160	160	1	عدد	توريد و تركيب غرفة مزدوجة أمام البيت البلاستيكي 2م * 2م مبنية ومثبتة بشكل جيد وتتكون من ثمانية مراين مع بلاستيك وباب للغرفة مع حلق ويكون سهل الفتح والإغلاق ويثبت بشكل محكم ويكون معاكس لباب السحاب (ليس مقابل الباب السحاب)، مع ارجل عدد 2 طول 2.5 متر مع فيتا في الاعلى على 4 جهات على أن تكون الغرفة محكمة الإغلاق. طبقة شبك من الداخل وطبقة بلاستيك من الخارج تكون مطابقة لمواصفات الشبك والبلاستيك
192	0.6	320	عدد	توريد و تركيب علاقات الاسلاك على شكل حرف S من الحديد سمك 6 ملم تصلها الى الدعامات العلوية في البيت البلاستيكي
600	150	4	لفة	توريد و تركيب (نايلون سقف 120 مايكرون 8.5*37) (IR(0.12) م Infra-Red (IR) يسمح بمرور أشعة الشمس بنسبة 90 % وفي الوقت نفسه يعكس الأشعة تحت الحمراء المنعكسة داخل الدفيئة ويعيدها إلى الداخل. UVA والتي تمنع نفاذية الأشعة فوق بنفسجية الضارة بالنبات وتمنع تمزق البلاستيك، AF ضد التعريق، diffusion لتوزيع الاضاءة، Eva إعطاء ليونة للبلاستيك
160	160	1	لفة	توريد و تركيب نايلون جنب 120 مايكرون (0.12) (UVA) عرض 3 م وطول 130م Infra-Red (IR) يسمح بمرور أشعة الشمس بنسبة 90 % وفي الوقت نفسه يعكس الأشعة تحت الحمراء المنعكسة داخل الدفيئة ويعيدها إلى الداخل. UVA والتي تمنع نفاذية الأشعة فوق بنفسجية الضارة بالنبات وتمنع تمزق البلاستيك، diffusion لتوزيع الاضاءة، Eva إعطاء ليونة للبلاستيك
140	140	1	لفة	توريد و تركيب نايلون تنورة 120 مايكرون (0.12) ارتفاع 2.5م طول 130 م ، مع دفن الجانب السفلي في الأرض بما لا يقل عن 40 سم.
390	1	390	م ²	توريد و تركيب شبك عرض 3 م * 130 م طول / سمك الخيط 0.24 ملم / 50 مش (50 فتحة لكل انش مربع) يتم تثبيته على محيط البيت البلاستيكي بشكل محكم بدون توصيل
110	11	10	ربطه	توريد و تركيب خشب لا يستم طول 1 متر ، عرض 4سم ، سمك 1.5 سم معقم وخال من التسوس

فؤاد ابو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام كحد
من 2019.10.22 الى 2019.10.28

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس
عضو
عضو



رقم المناقصة: MOA-GSD/WBTF/2019/118

140	2	70	كغم	توريد و تركيب سلك تعليق 2.8 ملم عمل 8 خطوط تعليق للخضروات لكل جملون على ان تكون متصلة بعلاقات الاسلاك بخطافات من الحديد سمك 6 ملم تصلها الى الدعامات العلوية في البيت البلاستيكي	28
40	20	2	ربطه	توريد و تركيب حبال	29
20	2	10	كغم	توريد و تركيب مسامير طبعتين طول 5 سم	30
24	3	8	عدد	ماستيك	31
80	5	16	عدد	توريد و تركيب اقشطه فوق بلاستيك السقف عرض 40 سم	32
8619		اجمالي احالة البيت البلاستيكي الواحد على شركة الجندي للتوريدات الزراعية بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة			
172380		اجمالي الاحالة على شركة الجندي للتوريدات الزراعية بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة (20 بيت بلاستيكي)			

172380	اجمالي احالة المناقصة بالدولار شامل ضريبة القيمة المضافة
--------	--

احضار شهادة مطابقة للبنود (24+23) نايلون سقف ونايلون جنب.

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

فؤاد ابو الرب/وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 2سنة أيام عمل
من 22.10.2019 الى 28.10.2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس