



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

عطاء	عطاء/ استدراج
2017/145	الرقم

البنود المحالة على شركة السهم

Power Supplies						
سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	EP Mains Module 16A, 3phase 400V, RCD: Type B, Emergency Off with Rotation Release 1EP	6600	825	8	Power Supply System Lab 1 230/400V 16A Coherent System Item	1
	Laboratory Power Supply 2x 0...30V, 0...5A Peaktech stand alone	15990	410	39	Power Supply DC 30V/5A Bench Type	2
	EP Variable AC/DC Source 0-270V/3A Analogue 1,5EP	14240	890	16	Power Supply AC 250V/750VA Bench Type	3

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 2017-11-28 الى 2017-12-05

صفحة 1 من 18

ثائر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عارف عضو عضو
نسخة الموقع الالكتروني



إحالة ميدنية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	EASY Energy Board Light Grey 2x4EP W:1200mm D:300mm Double Sided S: 1200mm	2800	350	8	Table top power supply duct System 3HU - 1200 double	4
	EP Didact Mains Module, 3phase 400V, RCD: Type A, 1- Level Activation S: C16A	17460	485	36	Mains supply panel Type 3AC	5
	EP Module with Fixed Voltage 24V/ 6,5A 0,5EP Rated power 156 watt	2880	180	16	LV Supply Panel Type 24V-6A	6
	EP Socket Panel, 4x Schuko 0,5EP	944	59	16	Mains supply panel Type 1AC	7
	EP Module with Emergency Off Button with Rotation Release 0,25EP	360	45	8	Emergency shutoff switch panel 3HE	8
	Function Generator 5MHz Toellner TOE 7402German	9760	1220	8	Function Generator 5 MHz - Stand-Alone	9
	EASY Energy Board Light Grey 2x3,5EP W:1000mm D:300mm Double	1800	300	6	Table top power supply duct System 3HU - 1000 double	10

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 21.12.2017

صفحة 2 من 18

تامر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عصفاف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	EASY Energy Board Light Grey 3,5EP W:1000mm D:300mm	2240	280	8	Table top power supply duct System 3HU - 1000 single	11
	EASY Energy Board Light Grey 6,5EP W:1800mm D:300mm	1560	390	4	Table top power supply duct System 3HU - 1800 single	12
76634	إجمالي إحالة Power Supplies (بال يورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					
Measuring Instruments						
سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	70 MHz Digital Oscilloscope with 4 channels	8720	545	16	4-channel digital storage oscillospe	16
	Fluke 9040	2112	66	32	Voltage and continuity tester	19
10832	إجمالي إحالة Measuring Instruments (بال يورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 04.12.2017

صفحة 3 من 18

ثائر عودة، احمد الأحمد، إبراهيم شهاب، عبد الرؤوف عساف، عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

28/11/2017



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

Automation, PLC & Microcontroller						
سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	Software, STEP 7 Trainer package 12xSTEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim (D,GB,F,E,	10500	3500	3	PLC Software Trainer Package STEP 7 Professional	21
	Double conveyor belt segment, 24V motor	14000	3500	4	Experimental Transfer system 24 V DC	22
	Workpiece transport pallet	960	240	4	Workpiece carrier pallet	23
	Double conveyor belt segment, 3x 230V	4290	4290	1	Transfer system 3 x 230/400 V AC - servo motor	24
	SybaPro mobile IMS experiment trolley with experiment frame, 1200mm, 2 levels	10000	2000	5	Project and test wagon	25

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 2017.11.28 الى 2017.12.05

صفحة 4 من 18

تأثير عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	26.1 Assembly station				Project A - Pneumatic assembly machine incl. valve terminal	26
	26.2 25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	3740	3740	1		
	26.3 Serial interface cable 9/9 pole					
	27.1 Interactive Lab Assistant: IMS 4 Assembly station				Project A - Documentation and Manuals Pneumatic assembly machine	27
	27.2 QuickChart, IMS 4 Mechatronics Assembly sub-system	320	320	1		
	Handling station	7300	7300	1	Project C - Training system Station handling	29
	30.1 Interactive Lab Assistant: IMS 7 Handling station				Project C - Documentation and Manuals Station handling	30
30.2 QuickChart, IMS 7 Mechatronics Handling sub-system	320	320	1			
Testing station	3500	3500	1	Project D - Testing Modules	31	
33.1 Processing station				Project E - Separation	33	
33.2 High rack storage station with 20 storage cells	16000	16000	1			

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 05.12.2017

صفحة 5 من 18

ثائر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف حسانف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

28/11/2017



إحالة ميدنية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	34.1 Interactive Lab Assistant: IMS 5 Processing station	600	600	1	Project E - Separation: Documentation and Manuals	34
	34.2 Interactive Lab Assistant: IMS 8 Storage station					
	Compressor, low-noise	3400	1700	2	Laboratory compressor	35
	Tubing and accessory set for mechatronics systems	960	480	2	Set of pneumatic accessories	36
	Interactive Lab Assistant: CLC 37 PLC Touch Panel Models	3800	950	4	Industrial Touch Panel Board (HMI) - TP 177B	37
	SIMATIC S7-1200 14 DI, 10 DO, 2 AI, 1 AO, 24V / 5 A power supply	20000	2500	8	PLC S7-1200	38
	SIMATIC S7-314C-2 PN/DP 24 DI, 16 DO, 4 AI, 2 AO, 24V / 6 A power supply	32800	4100	8	PLC training system S7 / 314C-2PN/DP	39
	Documentation and Manuals Microcontroller technology PIC16F887	include	include	1	Documentation and Manuals Microcontroller technology PIC16F887	41
Documentation and Manuals µC-Project Voltage measurement and display	include	include	1	Documentation and Manuals µC-Project Voltage measurement and display	42	
132490 /	إجمالي إحالة Automation, PLC & Microcontroller (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 2017.11.27 الى 2017.12.04

صفحة 6 من 18

نائب المدير
محمد أحمد
إبراهيم شهاب
عبد الرؤوف عصفاف
عضو عضو
نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثانوية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

Equipment, Motor Test & Control + PV						
سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	Three-phase asynchronous motor, squirrel-cage, 0.3 kW	11520	720	16	Three-phase asynchronous motor 0.25 kW - drive test	50
	51.1 Switches and buttons for contactor controls 51.2 Control technology I, Basic module with a feed unit and 2 power circuit breakers 51.3 Control technology I, Equipment set for assembling simple contactor circuits 51.4 160-piece set of 4mm adapters for control components	13420	3355	4	Experimental Board - Motor Management	51
	Manual EST 2, Contactor circuits with protective circuitry for motors	120	120	1	Manual: Commissioning and Troubleshooting Electronic Motor Management	52

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 7 أيام اعتباراً

من 25/11/2017 إلى 02/12/2017

أحمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عصف عضو عضو

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 7 من 18

نسخة الموقع الإلكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	EDT 25-3 Frequency converter drives 300W	7160	3580	2	Servo Drive Board S120 - communication interface	53
	Servo machine test stand for 0.3kW machines incl. software ActiveServo (D,GB,F,E)	15900	7950	2	Three-phase servo motor - drive test	54
	Three-phase asynchronous motor, 0.3kW n=1400 (230V/400V)	5760	720	8	Three-phase asynchronous motor 0.25 KW - frequency converter	55
	Universal power supply for electrical machines	3200	1600	2	Experimental Board - Drive Power Supply	56
	Universal rheostat for 300W machines	3840	1920	2	Experimental Board - Power Resistors Drives	57
	58.1 Rubber coupling sleeve, 0.3kW 58.2 Coupling guard, 0.1/0.3kW, transparent 58.3 QuickChart, Servo-machine test stand safety and operating instructions (GB)	376	188	2	Accessories Electrical Machines - drive test	58
	Three-phase asynchronous motor, Dahlander, 0.3kW	830	830	1	Three-phase asynchronous motor 0.18/0.25 kW - Dahlander - drive test	59

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 5.12.2017

صفحة 8 من 18

ناصر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

28/11/2017



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	Three-phase multi-function machine, 0.3kW	2290	2290	1	Three-phase asynchronous motor 0.25 kW - Slipring - drive test	60
	Three-phase asynchronous motor, two separate windings, 0.3kW	890	890	1	Three-phase asynchronous motor 0.12/0.25 kW - 2 windings - drive test	61
	DC multi-circuit, compound wound machine, 0.3kW	1940	1940	1	Series-wound DC machine 0.3 kW - drive test	62
	Included in item 62.	0	0	1	Shunt-wound DC machine 0.3 kW - drive test	63
	Included in item 62.	0	0	1	Variable compound DC machine 0.3 KW - drive test	64
	AC-motor with starting & operating capacitor, 0.3kW	1150	1150	1	Single-phase motor 0.18 kW - drive test	65
	Included in item 65.	0	0	1	Single-phase motor 0.25 kW - drive test	66

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 2017.11.28 الى 2017.12.05

صفحة 9 من 18

ثائر حولة
احمد الاحمد
ابراهيم شهاب
عبد الرؤوف عمار
عضو
عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	Switch and pushbutton unit for motor controls	10640	1330	8	Experimental Board - Manual Switches for Motor Control	68
	Switches and buttons for contactor controls	6240	780	8	Experimental Board - Contactors and Relays for Motor Control	69
	70.1 Control technology II, Equipment set for assembling complex contactor circuits 70.2 190-piece set of 4mm adapters for control components	10320	1290	8	Experimental Board - Circuit Breaker, Push Buttons and Indicators for Motor Control	70
	Control tech. II, supp. module to accommodate contactors and aux. contactors	2360	295	8	Experimental Board - Potential Distributor 4 x 16 for Motor Control	71
	Manual EST 2, Contactor circuits with protective circuitry for motors	115	115	1	Documentation and Manuals: Experimental Board - Contactors and Relays for Motor Control	72

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاء المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 05.12.2017

صفحة 10 من 18

ثامر سوادة
أحمد الأحمد
إبراهيم شهاب
محمد الرؤوف عساف
عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	73.1 Control tech. III, supp. module with two rows for assembly of arbitrary circuits	15720	1965	8	Experimental Board - Timers, Limit Switches, Current/Voltage Triggers for Motor Control	73
	73.2 Control technology III, Equipment set for specialized circuits					
	73.3 190-piece set of 4mm adapters for control components					
	Set of color slides	220	220	1	Documentation and Manuals Expert Ciruits	74
	75.1 Frequency converter 0.75kW (Lenze 8400)	17200	2150	8	Experimental Board - Three-phase drive inverter G120 with Profinet interface	75
	75.2 Brake resistor 0.2kW for frequency converters					
	6 Components Photovoltaics: DP Photovoltaics Module 12V, 10W Tilttable	2490	2490	1	Photovoltaic Experiment Set	76
133701	إجمالي إحالة PV + Equipment, Motor Test & Control (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 4.12.2017

صفحة 11 من 18

شاعر جودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف صاف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

Practice Wiring

سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهرها لشروط المناقصة	Manual EWI 1/2 Assembly practice on wiring inst. and fluor.light. circuits (GB)	120	120	1	Manuals Installation Technology	94
	95.1 Set of fixing materials, punched hole frame 95.2 Set of fixing materials, punched hole frame (100pcs)	1536	32	48	Set of fastening material	95
	Local made Cabl Reel Rack	1200	1200	1	Cable Reel Rack	99
	set material industrial installation local market shinder or ABB OR Equivalent	30000	1500	20	Set material industrial installations	100
32856	إجمالي إحالة Practice Wiring (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 2017.11.28 الى 2017.12.05

صفحة 12 من 18

ثائر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب سعيد الرؤوف محياف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثانوية في جامعة القدس
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

Exercises Fundamentals

سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة	Plug-In Components: Set of accessories for Electronic Circuits Board	9520	1190	8	Plug-In Components: Set of accessories for Electronic Circuits Board	115
	Training board Fundamentals of Electrical Engineering/Electronics	16800	2100	8	Training board Fundamentals of Electrical Engineering/Electronics	116
	Digital Trainer Board	14312	1789	8	Digital Trainer Board	118
	Plug in modules digital electronics	5360	670	8	Plug in modules digital electronics	119
	Main Distribution Safety Board Demo	1460	1460	1	Main Distribution Safety Board Demo	120
	RCD Board	2070	2070	1	RCD Board	121

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 25.11.2017 الى 5.12.2017

صفحة 13 من 18

ثائر الحودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة ميدنية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

الأقل تكلفة والمستجيب	Sub-Distribution Board Demo	1865	1865	1	Sub-Distribution Board Demo	122
جوهرها لشروط المناقصة	VDE Transformer Board Demo	1581	1581	1	VDE Transformer Board Demo	123
	Insulation Monitor Board Demo	1890	1890	1	Insulation Monitor Board Demo	124
54858 /	إجمالي إحالة Exercises Fundamentals (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

441371 /	إجمالي إحالة المناقصة على شركة السهم (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة
----------	---

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاء المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 2011-2012 الى 2017-2012

صفحة 14 من 18

ثامر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف حسان عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

البند المحالة على شركة ايلين

Measuring Instruments						
سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	Chauvin Arnoux CA6116N Multifunction installation tester	5688	1896	3	Installation tester full range	13
	Chauvin Arnoux DATAVIEW SOFTWARE FOR CA6116N Model # P01102095	466	466	1	Data management software - Installation test	14
	METRIX PX120 TRMS SINGLE & 3 PHASE DIGITAL POWERMETER (BALANCED)	3356	839	4	Power meter, hand held, 1 and 3 phase, 600V, 10A, 6kW, 6kVA, 6kvar, cos ϕ , power factor	17
	Chauvin Arnoux CA 6608 PHASE ROTATION TESTER	636	159	4	Phase rotation indicator for 3-phase systems	18
	Multimetrix DMM240	6720	140	48	True rms digital multimeter	20
16866 ✓	إجمالي إحالة Measuring Instruments (بال يورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28/11/2017 الى 04/12/2017

نائب مدير
إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو
أحمد الأحمد
نائب مدير

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثانوية في جامعة القدس
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

Tools						
سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	WELLER - WS 81 - Soldering station 80 W, analogue	16884	469	36	Soldering station analog	101
	Haupa 230314/TIN 1 – 13 25-pieces	1162	83	14	Twist drills set	103
	Haupa 240071 Precision pocket vernier calipers „Stainless“	1176	49	24	Precision pocket vernier calipers	104
	Haupa 220232 Tool case “Profi VDE” 1000 V	699	699	1	1000 V VDE Tool case	105
	Haupa safety tools	1335	1335	1	Safety set for Electricians	106
	Haupa Tools	299	299	1	Spanners set	107

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً

7 ايار 2017 الى 5.12.2017

تأليف عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو عضو

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

2017/11/18



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

	Makita HP1621 Percussion Drill 240V Makita 4350CT-240V	1680	420	4	Power Tools Set	108
الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	ELORA tools	35504	1268	28	Tool kit basic metal training	109
	ELORA tools	6072	253	24	Tool kit, Electronics.	110
	Haupa Step drills /HSS Model # 231324	142	142	1	Step drills /HSS	111
	maxsharer WS02-NMA Blue ESD/antistatic Wired Wrist Strap with PVC Grounding Coiled Cord	300	15	20	Electro-static discharge wrist strap	112
65253	إجمالي إحالة Tools (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 5.12.2017

صفحة 17 من 18

تأثير جودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف صهاف عضو

نسخة الموقع الالكتروني

2017/11/28



إحالة مبدئية

مناقصة (2017/145) شراء وتوريد معدات ومستلزمات ومختبرات الهندسة الكهربائية لبرنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي/ منحة TVET

Exercises Fundamentals						
سبب الإحالة	المواصفات	Total Price (EURE)	Unit Price (EURE)	Qty	Item	NO
الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا لشروط المناقصة	GTEE Model # GTET-TI009	995	995	1	Power Supply Board 6A Demo	125
	UNI-T UTG1010A	2331	259	9	Function Generator 10 MHz - Stand-Alone	126
3326	إجمالي إحالة Exercises Fundamentals (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة					

85445	إجمالي إحالة المناقصة على شركة ايلين (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة
526,816	إجمالي إحالة المناقصة (باليورو) غير شامل لضريبة القيمة المضافة

• على الشركات المحال عليها المناقصة احضار شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للبنود
(1.2.3.5.9.13.16.19.20.21.22.38.39.50.51.54.73.75.101.104.116.120)

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 28.11.2017 الى 04.12.2017

ناصر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف صاف عضو عضو

نسخة الموقع الالكتروني

28/11/2017