

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

إحالة مبدئية

مناقصة رقم (MOA-GSD/IDB/2017/174) شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات مختبر ما بعد الحصاد - تأهيل بنك الجينات
لصالح وزارة الزراعة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية

| | |
|----------|----------------|
| مناقصة | مناقصة/استرجاع |
| 2017/174 | الرقم |

البنود المحالة على شركة تكنولوجيا

| سبب الإحالة | T. Price \$ | U. price\$ | Qty | Model | Origin | Instrument | No. |
|---|--|------------|-----|-------------------------|----------------|---|-----|
| الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والمواصفات | 975 | 975 | 1 | PCE-FM1000 | PCE -USA | Force meter for measuring traction | 1 |
| | 1100 | 1100 | 1 | LTS-20 | PCE - USA | Force gauge test stand | 2 |
| | 6450 | 6450 | 1 | Colorimeter PCE-CSM 7 | PCE -USA | Colorimeter with accessories For scientific goals | 6 |
| | 4474 | 4474 | 1 | HAMMER TYPE MILL-HM 210 | Erkaya -Turkey | Laboratory Mill | 18 |
| | 154 | 154 | 1 | 48599 | SUPELCO | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin solution | 24 |
| 13153 | إجمالي إحالة البنود على شركة تكنولوجيا بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة | | | | | | |

البنود المحالة على شركة أركوميد

| سبب الإحالة | T. Price \$ | U. price\$ | Qty | Model | Origin | Instrument | No. |
|---|--|------------|-----|----------|-------------------|--|-----|
| الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والمواصفات | 1410 | 470 | 3 | 29053487 | Thermo Scientific | Filament for GCMS : model No. TSPC030A | 30 |
| 1410 | إجمالي إحالة البنود على شركة أركوميد بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة | | | | | | |

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 7 ايام اعتباراً

من 21/2/2018 الى 27/2/2018

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 1 من 4

نائب عودة احمد الأحمد
عضو عبد الرؤوف عساف
عضو إبراهيم شهابي
عضو محمد ربيع
نسخة الموقع الالكتروني



إحالة مبدئية

مناقصة رقم (MOA-GSD/IDB/2017/174) شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات مختبر ما بعد الحصاد - تأهيل بنك الجينات لصالح وزارة الزراعة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية

البنود المحالة على شركة لابتك

| سبب الإحالة | T. Price \$ | U. price\$ | Qty | Model | Origin | Instrument | No. |
|---|--|------------|-----|----------------------------------|------------------|---|-----|
| الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والمواصفات | 7606 | 7606 | 1 | Glutomaks+ santrimaks+ drymax | MAKSWELL -Tyrkey | Gluten quantity and quality test set | 5 |
| | 10307 | 10307 | 1 | 6850 | Jenway-UK | Double Beam Spectrophotometer+computer +printer +8 positions cell holder | 7 |
| | 1309 | 1309 | 1 | EC7 LPV3010.98.0002 | HACH-Germany | conductometer with holderand magnatic Stirrer | 11 |
| | 689 | 689 | 1 | R5010 | Benchmark-USA | Rotary Suspension Mixer | 16 |
| | 8570 | 8570 | 1 | ENZYME METER- dualenzymaks | Maxwell-Turkey | Falling Number Device | 17 |
| 28481 | إجمالي إحالة البنود على شركة لابتك بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة | | | | | | |

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 21/2/2017 الى 27/2/2017

صفحة 2 من 4

تأخر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو عضو
نسخة الموقع الالكتروني



إحالة ميدنية

مناقصة رقم (MOA-GSD/IDB/2017/174) شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات مختبر ما بعد الحصاد - تاهيل بنك الجينات
لصالح وزارة الزراعة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية

البنود المحالة على شركة بيوتك

| سبب الإحالة | T. Price \$ | U. price\$ | Qty | Model | Origin | Instrument | No. |
|---|-------------|------------|-----|----------------|--------|--|-----|
| الأقل تكلفة والمستجيب جوهرها للشروط والمواصفات | 795 | 795 | 1 | HI96800 | HANNA | Digital Refractometer | 3 |
| | 545 | 545 | 1gm | 1043003-1G | SIGMA | Ascorbic acid standard | 22 |
| | 54 | 54 | 1 | 47789 - 100 mg | SIGMA | Vitamine E standard (ampoule 5mg) | 23 |
| | 545 | 545 | 1 | 1546900 | SIGMA | Poly ethylene terephthalates standard(one ampoule) | 25 |
| | 82 | 82 | 1 | 48741 | SIGMA | Phthalate Esters Mix 200 µg/mL each component in methanol(one ampoule) | 26 |
| | 538 | 538 | 1gm | 1546445 | SIGMA | Polyethylene glycol 400 | 27 |
| | 500 | 250 | 2 | USA | RESTEK | Gas clean GC/MS FILTER CP 17973 | 29 |
| | 850 | 170 | 5 | USA | RESTEK | Ferrule: model No. RE20281 | 31 |
| | 2520 | 1260 | 2 | --- | -- | توريد وتركيب وشحن بغاز التكييف وفحص وتشغيل مكيف هواء تدفئة وتبريد (Heat Pump) من النوع المنفصل Split Unit 2 طن تبريد (BTU 24000) (minimum) ذات وحدة داخلية | 32 |
| | 3150 | 450 | 7 | -- | -- | اجور وتكاليف توريد وتركيب خزائن خشبية جانبية سفلية ارتفاع (90سم) عرض (65 سم) بطول (7متر). | 33 |

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً

من 27/12/2018 الى 27/12/2018

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاء المركزية

صفحة 3 من 4

نسخة الموقع الالكتروني



إحالة ميدنية

مناقصة رقم (MOA-GSD/IDB/2017/174) شراء وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات مختبر ما بعد الحصاد - تأهيل بنك الجينات
لصالح وزارة الزراعة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|----|----|---|----|
| | 3780 | 420 | 9 | -- | -- | اجور وتكاليف توريد وتركيب خزائن خشبية علوية ارتفاع (60 سم) وعرض (30سم) بطول (9متر) من خشب السندويش 17 ملم) | 34 |
| | 5355 | 850 | 6.3 | -- | -- | اجور وتكاليف توريد وتركيب رفوف خشبية جانبية ارتفاع (180سم) عرض (45سم) بطول (630سم) | 35 |
| 18714 | إجمالي إحالة البنود على شركة بيوتك بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة | | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 61758 | إجمالي الإحالة للمناقصة بالدولار غير شامل لضريبة القيمة المضافة |
|-------|---|

- توفير شهادات مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية قبل التوريد للبنود التالية (5 - 6 - 7 - 17 - 18)
- إعادة شراء البنود (4 - 8 - 9 - 10 - 19 - 20 - 28 - 12 - 13 - 14 - 15 - 21)

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الاحالة لمدة 7 ايام اعتباراً
من 27/2 الى 28/2

صفحة 4 من 4

ثائر عودة احمد الأحمد إبراهيم شهاب عبد الرؤوف عساف عضو

نسخة الموقع الالكتروني