



مناقصة رقم (19/ MOH-GSD /MOF/2022/)  
شراء خدمة نظافة المستشفيات لصالح وزارة الصحة

|             |  |
|-------------|--|
| سبب الإحالة | الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والمواصفات |
|-------------|--|

البنود المحالة على شركة ابيض ابيض

| الرقم   | إسم المركز     | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة/شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|---|----------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 4   | مستشفى رفيديا  | 60         | 12         | 2830           | 2,037,600           |
| 5   | مستشفى قلقيلية | 30         | 12         | 2730           | 982800              |
| 7   | مستشفى سلفيت   | 21         | 12         | 2700           | 680400              |
| إجمالي الإحالة على شركة ابيض ابيض بالشيكال شامل لضريبة القيمة المضافة |                |            |            |                | 3,700,800           |

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل  
من 2021.12.22 إلى 2021.12.28

فؤاد أبو الرب /وزير المالية فادي مصلح /وزير الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس بسام دويكات / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم ابو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عضو /وزير الصحة عضو



رقم المناقصة 19/ MOF/2022/ GSD-MOH

البنود المحالة على شركة الدبعي

| الرقم  | إسم المركز   | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة/شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|--|--------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 1  | مستشفى جنين  | 60         | 12         | 2300           | 1656000             |
| 12   | مستشفى طوباس | 25         | 12         | 2550           | 765000              |
| إجمالي الإحالة على شركة الدبعي بالشيكال شامل لضريبة القيمة المضافة |              |            |            |                | 2,421,000           |

البنود المحالة على شركة المجد

| الرقم   | إسم المركز           | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة/شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|---|----------------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 9   | مستشفى بيت جالا      | 45         | 12         | 2555           | 1,379,700           |
| 11  | مستشفى الخليل        | 85         | 12         | 2570           | 2,621,400           |
| 13  | مستشفى يطا           | 38         | 12         | 2285           | 1,041,960           |
| 15  | مستشفى المحتسب       | 18         | 12         | 2690           | 581040              |
| 16  | مستشفى دورا / الخليل | 20         | 12         | 2450           | 588000              |
| إجمالي الإحالة على شركة المجد بالشيكال شامل لضريبة القيمة المضافة |                      |            |            |                | 6,212,100           |

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية فادي مصلح وزير الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الأشغال العامة والإسكان

مها القاضي / مؤسسة المواصفات والمقاييس بسام دويكات / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم فوسبكر / وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عضو / وزير الصحة

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل  
من 22.12.2021 إلى 28.12.2021



رقم المناقصة 19/MOH-GSD/MOF/2022

البنود المحالة على شركة الرماح

| الرقم   | إسم المركز          | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة/شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|---|---------------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| 14  | مستشفى العيون       | 18         | 12         | 3000           | 648000              |
| 17  | مختبر الصحة المركزي | 7          | 12         | 3150           | 264600              |
| إجمالي الإحالة على شركة الرماح بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |                     |            |            |                | 912600              |

البنود المحالة على شركة عرفات حمائل

| الرقم  | إسم المركز   | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة بعد الخصم/شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|--|--------------|------------|------------|--------------------------|---------------------|
| 8  | مستشفى اريحا | 26         | 12         | 2644                     | 824928              |
| إجمالي الإحالة على شركة عرفات حمائل بعد الخصم بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |              |            |            |                          | 824928              |

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل  
من 28.12.2021 الى 29.12.2021

فؤاد أبو الرب /وزير المالية فادي مصلح /وزير الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس بسام دويكات / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم بكر /وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عضو /وزارة الصحة عضو



رقم المناقصة 19/MOH-GSD/MOF/2022

البنود المحالة على شركة أبو حميدة

| الرقم  | إسم المركز     | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة /شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|--|----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 10   | مستشفى بيت لحم | 27         | 12         | 2685            | 869940              |
| إجمالي الإحالة على شركة أبو حميدة بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |                |            |            |                 | 869940              |

البنود المحالة على شركة الجوهرة

| الرقم  | إسم المركز                     | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة /شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|--|--------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 18   | مبنى الوزارة القديم / رام الله | 6          | 12         | 2620            | 188640              |
| 20   | مبنى بنك الدم                  | 3          | 12         | 2780            | 100080              |
| إجمالي الإحالة على شركة الجوهرة بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |                                |            |            |                 | 288720              |

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل  
من 27.12.2022 الى 31.12.2022

فؤاد أبو الرب /وزير المالية فادي مصلح /وزير الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس بسام دويكات / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم أبو بكر /وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عضو /وزارة الصحة عضو



البنود المحالة على شركة ام ايه سيرفس

| الرقم   | إسم المركز           | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة /شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|---|----------------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 19  | مبنى الوزارة / نابلس | 6          | 12         | 2900            | 208800              |
| إجمالي الإحالة على شركة ام ايه سرفيس بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |                      |            |            |                 | 208800              |

البنود المحالة على شركة امجاد الخليل

| الرقم   | إسم المركز           | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة /شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|---|----------------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 21  | مركز الإدمان للتاهيل | 13         | 12         | 2499.23         | 389879.88           |
| إجمالي الإحالة على شركة امجاد الخليل بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |                      |            |            |                 | 389879.88           |

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية فادي مصلح /وزارة الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس عصام دويكات / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم/يوسبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عضو /وزارة العمل عضو

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل

من الساعة 11:00 الى الساعة 12:00

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية



رقم المناقصة 19/MOH-GSD/MOF/2022

البنود المحالة على شركة ذياب

| الرقم   | إسم المركز      | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة بعد الخصم /شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|---|-----------------|------------|------------|---------------------------|---------------------|
| 3   | المستشفى الوطني | 26         | 12         | 2700                      | 842400              |
| إجمالي الإحالة على شركة ذياب بعد الخصم بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |                 |            |            |                           | 842400              |

البنود المحالة على شركة الكرمل

| الرقم   | إسم المركز    | عدد العمال | الكمية شهر | سعر الوحدة بعد الخصم /شهر | السعر الاجمالي شيكل |
|---|---------------|------------|------------|---------------------------|---------------------|
| 2   | مستشفى طولكرم | 40         | 12         | 2370                      | 1137600             |
| إجمالي الإحالة على شركة ذياب بعد الخصم بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |               |            |            |                           | 1137600             |

|  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|---------------|
| إجمالي إحالة المناقصة بالشيكل شامل لضريبة القيمة المضافة |  |  |  |  | 17,808,767.88 |
|--|--|--|--|--|---------------|

• تم الغاء مجمع فلسطين الطبي وذلك لارتفاع السعر المقدم عن التكلفة التقديرية على أن يتم شراء البند حسب السقوف المالية .

  
ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل  
من 22.12.2024 إلى 29.12.2024

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية فادي مصلح /وزارة الاقتصاد جمال قادوس / وزارة الاشغال العامة والإسكان

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس /مستشار دويكات / الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ابراهيم أبو بكر /وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عضو /عضو وزارة الصحة

