



رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

شراء وتزويد مراكز التدريب المهني في دير البلح بتجهيزات لانظمة الخلايا الشمسية لمراكز التدريب المهني التابعة
لوزارة العمل لصالح وزارة التربية والتعليم العالي /منحة KFW

الاقبل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والمواصفات

سبب الإحالة

البنود المحالة على شركة بالكون

LOT #1				
No.	Items OF LOT #1	Qty	Unit Price (EURO)	Total Price (EURO)
1	Solar module(الألواح الشمسية 320 وات)	96	115	11040
2	PV steel structure (الحامل المعدني للخلايا)	96	25	2400
3	PV combiner box (طبلون تجميع الخلايا)	10	90	900
4	System Batteries (بطاريات النظام)	72	265	19080
5	Hybrid inverter (أجهزة الانفيرتر او العواكس)	6	2500	15000
6	Wires and connectors (الوصلات والاسلاك والكوابل)	1	550	550
7	AC and DC Protections (أنظمة الحماية لكل من التيار المتردد والتيار المستمر)	3	675	2025

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس



8	CFL and Neon lamps replacement (استبدال أنظمة الانارة التقليدية بأنظمة موفرة للطاقة)	1	225	225
9	Earthing system (نظام التأريض)	2	165	330
10	Digital KWH meter (أجهزة قياس القدرة)	6	40	240
11	Iron door for cell location (باب معدني)	2	185	370
12	Hot galvanized steel Staircase (حماية معدنية مع درج)	1	700	700
13	security systems (نظام مراقبة)	1	1380	1380
14	Air condition (نظام تبريد الهواء)	1	750	750
15	System installation (ثمن التركيب)	1	420	420
55410		اجمالي إحالة lot 1 على شركة بالكون باليورو غير شامل لضريبة القيمة المضافة		

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط
ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد
عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس
عضو
عضو



LOT #2				
No	Items OF LOT #2	Qty	Unit Price (EURO)	Total Price (EURO)
1	40 Wp Poly-crystalline Solar module (لوح شمسي 40 وات)	30	40	1200
2	160 Wp Poly-crystalline Solar module (لوح شمسي 160 وات)	6	50	300
3	265 Wp Poly-crystalline Solar module (لوح شمسي 256 وات)	6	85	510
4	320 Wp Poly-crystalline Solar module (لوح شمسي 320 وات)	6	120	720
5	330 Wp Mono-crystalline Solar module (لوح شمسي 330 وات)	6	145	870
6	1kva 12 V Inverter with Built-in MPPT solar charge controller (جهاز انفيرتر 1 كيلو 12 فولت مع شاحن شمسي)	10	210	2100
7	5kva 48 V inverter with Built-in MPPT solar charge controller (جهاز انفيرتر 5 كيلو 48 فولت مع شاحن شمسي)	6	700	4200
8	5kva 48 V inverter with Built-in PWM solar charge controller (جهاز انفيرتر 5 كيلو 48 فولت مع شاحن شمسي)	1	700	700
9	3kva 24 V inverter with Built-in PWM solar charge controller (جهاز انفيرتر 3 كيلو 24 فولت مع شاحن شمسي)	2	310	620
10	3kva 24 V inverter with Built-in MPPT solar charge controller (جهاز انفيرتر 3 كيلو 24 فولت مع شاحن شمسي)	6	435	2610
11	3kva 24 V inverter with Built-in MPPT solar charge controller (جهاز انفيرتر 3 كيلو 24 فولت مع شاحن شمسي)	6	365	2190

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط
ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد
عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو
عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



12	5kva 48 V On-Grid Inverter with Built-in MPPT solar charge controller (جهاز انفيرتر 5 كيلو متصل بالشبكة 48 فولت مع شاحن شمسي)	5	1135	5675
13	10kw- 3phase 48 V On-Grid Inverter with Built-in MPPT solar charge controller (جهاز انفيرتر 10 كيلو متصل بالشبكة 48 فولت مع شاحن شمسي)	3	2400	7200
14	1.2KVA Inverter without solar controller (جهاز انفيرتر 1.2 كيلو بدون منظم شمسي)	6	125	750
15	2KW - 3KW Solar Pump Inverter with main features (جهاز انفيرتر لمضخة ماء 3 كيلو)	3	300	900
16	300W Power Inverters without built in battery charger (جهاز انفيرتر 300 وات بدون شاحن)	12	15	180
17	12V Battery Charger (شاحن بطارية 12 فولت 20 امبير)	12	25	300
18	MPPT Solar Charge Controller (منظم شحن شمسي)	12	100	1200
19	PWM Solar Charge Controller (منظم شحن شمسي)	12	30	360
20	18 A Battery (بطارية 18 امبير)	30	25	750
21	AGM 100 A Battery (بطارية 100 امبير)	4	150	600
22	Gel 100 A Battery (بطارية 100 امبير)	4	150	600
23	200 A Battery (بطارية 200 امبير)	12	290	3480
24	1 Pair Male & Female MC4 Connector (وصلات الالواح الشمسية)	1000	2	2000

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 28/05/2019 إلى 22/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس



25	1 Pair MC4 Y Branch Connector Solar Panel Adaptor Cable Connectors (موزع وصلات الألواح الشمسية)	50	5	250
26	PV cable 4 mm (سلك خلايا 4 ملم)	500	0.85	425
27	PV cable 6 mm (سلك خلايا 6 ملم)	500	0.95	475
28	PV cable 10 mm (سلك خلايا 10 ملم)	500	2.3	1150
29	PV cable 16 mm (سلك خلايا 16 ملم)	250	3	750
30	PV cable 25 mm (سلك خلايا 25 ملم)	250	4.4	1100
31	PV cable 35 mm (سلك خلايا 35 ملم)	250	6	1500
32	Solar Panel Aluminum structure (حامل خلايا)	5	50	250
33	Female lugs Ring/Eye Terminal crimper (مكبس نهاية طرف الكابل)	6	30	180
34	Battery Analyzers (جهاز فحص البطاريات)	2	75	150
35	Battery Load Tester (جهاز فحص التحميل على البطارية)	6	300	1800
36	Outdoor Flood Light 250W (كشاف خارجي 250 وات)	12	80	960
37	40 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 40 امبير)	20	22.5	450

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 28/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

38	16 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 16 امبير)	20	22.5	450
39	16 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 16 امبير)	20	22.5	450
40	50 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 50 امبير)	20	22.5	450
41	63 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 63 امبير)	20	22.5	450
42	80 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 80 امبير)	20	27.5	550
43	100 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 100 امبير)	20	35	700
44	120 A DC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار مستمر 120 امبير)	20	35	700
45	2 A AC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار متردد 2 امبير)	40	2.5	100
46	6 A AC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار متردد 6 امبير)	40	2.5	100
47	10 A AC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار متردد 10 امبير)	40	2.5	100
48	16 A AC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار متردد 16 امبير)	40	2.5	100
49	Double Pole 16 A AC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار متردد مزدوج 2 امبير)	20	10	200
50	25 A AC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار متردد 25 امبير)	20	10	200
51	32 A AC Miniature Circuit Breaker (قاطع تيار متردد 32 امبير)	20	10	200

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو
ف.ف.

عضو
ف.ف.

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

52	AC Residual Current Device (امان حياة تفاضلي)	20	10	200
53	3 Phase Motor-protective circuit-breaker (Over Load) (واطي من الحمل الزائد)	20	35	700
54	Manual Centre Off Modular Changeover Switch (مفتاح فلاب 1,0,2)	20	12.5	250
55	DC Surge protective device (مانعة صواعق للتيار المستمر)	20	35	700
56	Single Phase Over Voltage and Under Voltage Protective Device (واطي من ارتفاع وانخفاض الجهد)	20	20	400
57	3 Phase Over Voltage and Under Voltage Protective Device (واطي من ارتفاع وانخفاض الجهد)	20	25	500
58	Cylindrical fuse holder + 15A DC Cylindrical Fuse (حامل فيوز دائري مع فيوز)	30	15	450
59	Cylindrical fuse holder + 32 A DC Cylindrical Fuse (حامل فيوز دائري مع فيوز)	30	15	450
60	8 Modules distribution box (طبلون تجميع سعة 8)	30	5	150
61	12 Modules distribution box (طبلون تجميع سعة 12)	30	5	150
62	2X7 Connector Box (bus bar) (مسار تجميع الاسلاك)	50	5	250
63	Earthing Electrode (الكترود الأرضي)	6	15	90
64	Lightning Protection Air Terminal (مانعة الصواعق الهوائية)	2	50	100

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط
عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان
ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/5/2019 إلى 28/5/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



65	Bi Directional Digital Ac Power meter (عداد قدرة في الاتجاهين)	3	100	300
66	one Direction AC Power (عداد قدرة اتجاه واحد)	6	40	240
67	Bi Directional Ac Power meter (عداد قدرة في الاتجاهين)	6	100	600
68	MC4 Crimping Plier (مكبس وصلات اللوح الشمسية)	6	25	150
69	Insulated wire end (نهاية طرف الاسلاك)	1600	1	1600
70	Cable Lugs (JG) (نعل الكابل)	1000	0.5	500
71	Tube cable terminal crimping tool (مكبس نعل الكابل)	6	50	300
72	AC/DC Digital Clamp Meter (كلمب امبير تيار مستمر ومتردد)	10	50	500
73	Variable frequency drive (VFD) (جهاز تشغيل هادى للمحركات)	3	150	450
74	heat shrink tubes (المنكمشة)	800	1	800
64035		اجمالي إحالة lot 2 على شركة بالكون باليورو غير شامل لضريبة القيمة المضافة		

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط
ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد
عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس



LOT #4				
No.	Items OF LOT #4	Qty	Unit Price (EURO)	Total Price (EURO)
1	ONE WAY LIGHTING SWITCH 10A (مفتاح اشارة مفرد)	40	1.75	70
2	TWO WAY LIGHTING SWITCH 10A (مفتاح اشارة مزدوج)	40	2	80
3	Junction box 10/10 cm (طبلون تجميع)	40	1.5	60
4	Roll one strand copper wire 1.5 mm ² brown (سلك نحاس مسط)	10	16	160
5	Roll one strand copper wire 1.5 mm ² yellow (سلك نحاس مسط)	10	16	160
6	Roll one strand copper wire 1.5 mm ² black (سلك نحاس مسط)	10	16	160
7	Roll one strand copper wire 1.5 mm ² blue (سلك نحاس مسط)	10	16	160
8	Roll one strand copper wire 1.5 mm ² violet (سلك نحاس مسط)	10	16	160

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو
F.

عضو
F.

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

9	Roll flexible copper wire 1mm ² brown (سلك نحاس شعري)	10	16	160
10	Roll flexible copper wire 1mm ² black (سلك نحاس شعري)	10	16	160
11	Roll flexible copper wire 1mm ² blue (سلك نحاس شعري)	10	16	160
12	AC power plugs (فيشة كهرباء ذكر)	100	1	100
14	Brass Earthing 160A (مرابط تثبيت نحاسية)	5	2	10
15	circuit breaker 1x16A 220V (قاطع تيار متردد 16 امبير)	20	1.5	30
16	circuit breaker 3 x 32 A 220V (قاطع تيار متردد 32 امبير)	20	15	300
17	Single socket outlet 3pin (ابريز خارجي 3 خط)	20	1	20
18	Pack of screw 7 cm (برغي حديد للخشب)	2	10	20
19	Pack of screw 5 cm (برغي حديد للخشب)	2	15	30
20	Pack of screw 3 cm (برغي حديد للخشب)	2	15	30
21	Two way switch (مفتاح قلاب من مصدرين)	20	14	280
22	Wall Lamp base fixture device E27 (قاعدة ضوء على الحائط)	50	0.5	25

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط / ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد / عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

23	push button switch without lamp (ضواغط بدون اناارة)	20	1.5	30
24	Photoelectric light photocell (خلية كهروضوئية)	20	10	200
25	PUSHBUTTON WITH INDICATION LAMP (ضواغط مع اناارة)	30	5	150
26	Steel brasse for fixture circuit breaker (قاعدة تثبيت القواطع - اوميجا)	20	2	40
27	Residual current Device (RCD) 2X40A/0.03A (امان حياة تفاضلي)	20	10	200
28	electric board pvc for 12 CB (طبلون تجميع سعة 12)	20	5	100
29	junction box CI no 4 (طبلون تجميع نمرة 4)	20	2	40
30	Residual current Device (RCD) 4X40A/0.03A (امان حياة تفاضلي)	5	24	120
31	Mcb 3x50A, Isc= 10kA@400v (قاطع 3 فاز)	10	20	200
32	3 POLE contactor 220v 25 A (كونتاكتور)	20	15	300
33	stop push bottom with box (ضواغط مع علبة)	20	7.5	150
34	Overload device from 5 to 12 A (واتي من الحمل الزائد متغير القيمة)	20	15	300
35	timer seconds 220v 16A (تايمر ثواني)	10	16	160

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 29/05/2019

عضو
F

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس
عضو

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

36	Under voltage relay (واطق من انخفاض الجهد)	5	30	150
37	water flow control switch (عوام برميل مياه كهربي)	3	15	45
38	select switch 3x40A with box (واطق من الحمل الزائد مع ذراع تشغيل)	4	100	400
39	Auxiliary Contact Block 4 Pole (نقاط مساعدة للكتناكتور)	20	12.5	250
40	steel spray (سبريه مزبل الصدا)	10	12.5	125
41	brass Earthing (مرابط نحاسية لالكترود الأرضي)	20	12.5	250
42	electrical tape black (شريط لاصق)	20	15	300
43	Electric lamp (مصباح كهربي تقليدي)	100	1.5	150
44	Contacteur Motor Starter (كتناكتور 4 طرف)	50	20	1000
45	Contacteur Motor Starter (كتناكتور 4 طرف)	50	20	1000
46	Auxiliary Contact Block suitable for the contactor (نقاط مساعدة للكتناكتور)	50	14	700
47	variable transformer (Variac) (جهاز تغيير الجهد)	2	100	200
48	11 legs relay with base 220 v ac10a (ريليه 11 طرف 10 امبير)	30	12	360

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 28/05/2019 إلى 22/05/2019

عضو
F.

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

49	8 legs relay with base 220 v ac 80a (ريليه 8 طرف 80 امبير)	30	12	360
50	100 va 220/24 v ac transformer (محول كهربى خافض)	10	20	200
51	100 va 220/12 v ac transformer (محول كهربى خافض)	10	20	200
52	Fuse holder +fuse (حاوية فيوز دائري مع فيوز)	20	28	560
53	Intercom door system (نظام محادثة انتركوم داخلي مع كامل ملحقاته)	1	100	100
10675		اجمالي إحالة lot 4 على شركة بالكون باليورو غير شامل لضريبة القيمة المضافة		

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 28/05/2019 إلى 22/06/2019

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



LOT #5				
No.	Items OF LOT #5	QTY	Unit Price (EURO)	Total Price(EURO)
1	Digital Multimeter (جهاز فحص متعدد الخيارات - افوميتر)	25	72	1800
2	clamp meter (كليب امبير)	25	54	1350
3	ELECTRIC SOLDERING GUN (مكوى لحام قصدير)	20	45	900
4	Soldering Iron Stands (حامل مكوى لحام قصدير)	25	4	100
5	Digital Function Generator (جهاز مولد إشارات)	2	275	550
6	Variable Power Supply (جهاز مزود تيار متغير القدرة)	2	375	750
7	Digital Oscilloscope (جهاز راسم الإشارة)	2	650	1300
8	Hot Air Station (مكوى لحام بالهواء)	10	70	700
9	Digital LCR Meter (جهاز قياس الملف والمقاومة والمكثف)	2	200	400
10	DESOLDERING PUMP (شفاط قصدير مضخة)	50	3	150
11	Micro Cutting Snips (قطعة اسلاك صغيرة ودقيقة)	20	4	80

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 الى 28/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

12	soldering Flux (مادة مساعدة للحام القصدير)	60	3.5	210
13	Breadboard/ test board (لوحة تجميع التجارب الالكترونية)	40	5	200
14	ESD-safe tweezers (ملقط للقطع الالكترونية)	50	3.5	175
15	Magnifying 22W work lamp (عدسة مكبرة مع إضاءة)	20	75	1500
16	DEsoldering Braid (شفاط قصدير شلد)	100	1.5	150
17	Lead Solder (قصدير للإلكترونيات)	100	16	1600
18	Ammeter (جهاز قياس التيار)	25	8	200
19	Battery Charger 12v-3A (شاحن بطارية)	10	5	50
20	Battery Charger 12v-5A (شاحن بطارية)	10	6	60
21	Battery Charger 12v-6A (شاحن بطارية)	10	10	100
22	Battery Charger 12v-10A (شاحن بطارية)	10	15	150
23	Battery Charger 12v-20A (شاحن بطارية)	10	25	250
24	Battery Charger 12v-20A (شاحن بطارية)	10	25	250

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط / إبراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد / عبد الرؤوف عساف / وزارة الأشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 28/05/2019 إلى 22/06/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

25	Battery Charger 12v-30A (شاحن بطارية)	10	35	350
26	Mosfet IRF 3205	200	1	200
27	Mosfet 13N50	200	2	400
28	Mosfet IRF 740	200	1	200
29	Mosfet IRFP 450	200	2.5	500
30	Capacitor 450v 100uf	100	2	200
31	Resistor 4.7 Ω	1000	0.1	100
32	Resistor 10 Ω	1000	0.1	100
33	Resistor 47 Ω	1000	0.05	50
34	Resistor 100 Ω	1000	0.05	50
35	Resistor 470 Ω	1000	0.05	50
36	Resistor 1000 Ω	1000	0.05	50
37	Resistor 2000 Ω	1000	0.05	50
38	Resistor 3200 Ω	1000	0.05	50
39	Resistor 4700 Ω	1000	0.05	50
40	Variable Resistor 500 Ω	100	0.5	50
41	Variable Resistor 1000 Ω	100	0.5	50
42	Variable Resistor 2000 Ω	100	0.5	50
43	Variable Resistor 4700 Ω	100	0.5	50
44	Variable Resistor 10000Ω	100	0.5	50
45	Ptc resistor	100	2	200
46	Ntc resistor	100	0.5	50
47	Relay 12v 4pin 6-10A	50	4	200

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو
ف

عضو
ف

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

48	Relay 12v 6pin 6-10A	50	5	250
49	Relay 12v 8pin 6-10A	50	4	200
50	Relay 220v 8pin 8-10A	50	5	250
51	Relay 12v 5pin 6-10 A	50	1.5	75
52	Photo Led Green	200	0.1	20
53	Photo Led Red	200	0.1	20
54	Photo Led Yellow	200	0.1	20
55	Bridge Rectifier 30A	50	2.5	125
56	Bridge Rectifier 0.5A	100	0.75	75
57	Bridge Rectifier 6A	100	1.25	125
58	Ic UC 3842B	100	1.25	125
59	Ic UC 3843	100	1.25	125
60	SMD Ic 3842B	100	1.5	150
61	SMD Ic 3843	100	1.5	150
62	Ceramic Capacitor 10 n	100	0.2	20
63	Ceramic Capacitor 100 n	100	0.2	20
64	Banana Plug Socket	50	0.4	20
65	Banana Plug Socket	100	0.4	40
66	Resistor 0.5ohm 5w	100	0.5	50
67	Resistor 0.5ohm 3w	100	0.5	50
68	IC UC3524	50	3	150
69	IC UC3525	50	4	200
70	IC SMD TL494 < 7500 >	100	2	200

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 29/05/2019

عضو
A

عضو
A

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس

State Of Palestine
Ministry Of Finance & Planning
General Supplies Department



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

71	Ceramic Capacitor 150 n	100	0.2	20
72	Ceramic Capacitor 220 n	100	0.2	20
73	Ceramic Capacitor 470 n	100	0.2	20
74	Ceramic Capacitor 680 n	100	0.2	20
75	IC TL 431	100	1.5	150
76	IC TL494 < 7500 >	100	1.5	150
18915		اجمالي إحالة 5 lot على شركة بالكون باليورو غير شامل لضريبة القيمة المضافة		

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط
ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد
عبد الرؤوف عساف / وزارة الأشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/03/2019 إلى 28/03/2019

عضو
f -

عضو
/

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس



LOT #6				
No.	Items OF LOT #6	Qty	Unit Price (EURO)	Total Price (EURO)
1	Shear cutters (قطاعة اسلاك صغيرة)	40	8	320
2	Heat gun (مضخة هواء ساخن شبيهة بمجفف الشعر)	2	200	400
3	Drill Cordless Driver (مقدح)	2	200	400
4	Electrical Hand Drill (مقدح)	2	125	250
5	Screwdrivers Set (طقم مفكات متعدد)	10	16	160
6	Automatic Wire Stripper (قشارة اسلاك)	10	7.5	75
7	Needle - Nose Pliers (زردية بوز رفيع)	20	9	180
8	Diagonal Cutting Pliers (قطاعة اسلاك)	20	9	180
9	Combination Pliers (زراديه عادية)	20	9	180
10	Combination Wrench (طقم مفاتيح شق رنج)	5	80	400
11	Torx Key Set T10-T50 (طقم الن كي مشرنف)	5	16	80
12	SAE Allen Key (طقم مفكات الن كي)	5	20	100
13	Adjustable Wrench 10 in (مفتاح فرنسي)	5	15	75
14	Test Screw Driver Voltage Electrical Screwdriver (مفك تستر)	30	4	120
15	Both standard and metric Socket Set Wrench (طقم بكسات متعدد)	5	270	1350

فؤاد أبو الرب /وزارة المالية والتخطيط /ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 الى 28/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس



رقم المناقصة: MEHE-GSD/KFW /232/2018

16	Metric Socket Wrench (طقم بكسات متعدد)	5	95	475
17	Electric Tape (لاصق تب)	200	0.5	100
18	Drill Twist HSS (ريشة مقدح)	50	10	500
19	Concrete Hammer Drill Bit Set (ريشة مقدح)	40	15	600
20	Concrete Hammer Drill Bit Set (ريشة مقدح)	40	7.5	300
21	Angle grinder (جهاز حجر قص)	2	175	350
22	Professional Rotary Hammer with SDS-Plus (مقدح بطشون)	2	250	500
7095		اجمالي إحالة lot 6 على شركة بالكون باليورو غير شامل لضريبة القيمة المضافة		

156130	اجمالي إحالة المناقصة على شركة بالكون باليورو غير شامل لضريبة القيمة المضافة
--------	--

- الغاء Lot #3 لعدم تقديم شركة ميجا بور كتلوجات للبنود ، وعدم مطابقة عروض بالكون للمواصفات المطلوبة
- توفير شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لكل من البنود التالي
(Lot#11.1/1.4/1.5/1.13/1.14)
(Lot#2 2.1 -to- 2.23/2.34/2.35/2.73)
(Lot#4 4.12/4.15/4.16/4.17/ 4.27/4.31/4.50/4.51)
(Lot #5 5.10/5.19/5.20/5.21/5.22/5.23/5.24/5.25)

فؤاد أبو الرب / وزارة المالية والتخطيط
ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد
عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل
من 22/05/2019 إلى 28/05/2019

عضو

عضو

أحمد الاحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس